



GAD Parroquial de Bulán

Septiembre	23/09/2026	206	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (23/09/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. NOTA: En esta fecha el proveedor realizara la entrega de 206 kits alimenticios, DOS entregas el mismo día. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (25/09/2026) Centro Parroquial.
Octubre	28/10/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (28/10/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (30/10/2026) Centro Parroquial.
Noviembre	25/11/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (25/11/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (27/11/2026) Centro Parroquial.
Diciembre	16/12/2026	103	ENTREGA AL GAD POR PARTE DEL PROVEEDOR (16/12/2026) Instalaciones del GAD Parroquial de Bulán, previa notificación y coordinación con el administrador del contrato, debidamente elaborado los kits con los productos especificados en este documento. ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS (18/12/2026) Centro Parroquial.